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ANEXO 02 
 

TEMAS PARA ATIVIDADES DE FORMAÇÃO 

 

01. Laboratório de desenvolvimento de projetos (presencial) 

Abordará as etapas de desenvolvimento do projeto e roteiro, e também apontará 
caminhos para as etapas de pré-produção e produção, bem como possibilidades para a 
montagem dos trabalhos. Além disso, será possível acompanhar questões ligadas à 
produção e já orientar sobre a importância dos relatórios de execução, que são 
condicionantes para o recebimento de parte do investimento e também para a 
prestação de contas. 
 
02. Acompanhamento de pré-produção (presencial) 

Acompanhará o processo de desenvolvimento em relação aos Laboratórios da etapa 

anterior. Orientação de questões práticas em relação à produção, incluindo os relatórios 

de execução e também as prestações de contas. 

 

03. Acompanhamento de produção (remoto) 

Contatos pontuais para sanar dúvidas e ajudar em eventuais questões de produção e de 
relatórios de execução. 
 

04. Acompanhamento de primeiro corte e prestação de contas (presencial) 

Encontros individualizados, para apresentação dos primeiros cortes (rough cuts) e 

consultoria de montagem para identificar problemas e indicar soluções narrativas. 

Orientação sobre os processos de prestação de contas, de conclusão dos relatórios de 

produção e de entregas dos produtos finais. 

 

05. Laboratório de Distribuição, Finalização dos Projetos (presencial) 
Exibição dos filmes realizados, palestras e orientações sobre campanha de distribuição 

de impacto e desenho de distribuição de cada filme. 

 

Observações:  

a) Esta proposta de programa de formação poderá ser adequada e alterada pela Spcine 

a qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio, após análise do perfil das 

proponentes e projetos contemplados no Edital. 

 

b) O cronograma do programa de formação será estabelecido posteriormente à 

seleção e habilitação dos projetos no Edital. 


